Communauté d'Agglomération
t Décision N° 2025 423

Béethune-Bruay

~ Artois Lys Romane

Décision Président de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

ARCHEOLOGIE

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE SUR LA COMMUNE
DE LABEUVRIERE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC I’ AMENAGEUR

Vu Parrété 62-2025-021 par lequel le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais a prescrit la
réalisation d’un diagnostic archéologique dans le cadre d’un permis de construire pour la création
d’une unité de stockage sur la commune de Labeuvriére, déposé par I’aménageur DELIFRANCE,
dont le siege est a Ivry-Sur-Seine (94200), 99 Rue Mirabeau,

Considérant que la Communauté d’ Agglomération est dotée d’un service d’archéologie préventive
dont le champ d’intervention est ouvert aux opérations réalisées sous d’autres maitrises d’ouvrages
que la sienne,

Considérant que le service régional de 1’archéologie (SRA-DRAC) sollicite en conséquence la
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay pour la réalisation de ce diagnostic,

Considérant que le planning d’intervention de la Direction de I’ Archéologie permet la réalisation
de ce diagnostic, pour lequel la Communauté d’Agglomération bénéficiera d’une subvention en
compensation du cofit des travaux engagés pour la réalisation de celui-ci,

Considérant qu’il y a lieu de signer une convention avec 1’aménageur pour préciser les conditions
techniques de réalisation de ce diagnostic archéologique,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 8 juillet, 29 septembre et
17 novembre 2020, 2 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai, 19 octobre, 7 décembre 2021 et 31 mai
2022 donnant délégation au Président de signer les conventions particuliéres avec les aménageurs
déterminant les modalités d'intervention de la Direction de I'Archéologie au titre des opérations
d'archéologie préventive.

Le Président,

DECIDE de réaliser un diagnostic archéologique prescrit par arrété préfectoral 62-2025-021 dans
le cadre d’un permis de construire pour la construction d’une unité de stockage sur la commune
de Labeuvriere, et de signer la convention définissant les modalités techniques d’intervention avec
I"aménageur, DELIFRANCE, dont le si¢ge est a Ivry-sur-Seine (94200), 99 rue Mirabeau, selon
le projet joint en annexe de la décision.

PRECISE que la présente décision sera portée a la connaissance du Conseil communautaire lors
de sa prochaine réunion.
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INFORME que cette décision peut faire I’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur
ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois a
compter de sa publication.

Fait 4 Béthune, le-.~. 1 JUIL. 2025

Le Président,

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la récepfion en
Sous-préfecture le :, .ﬁ]ﬁ. m

Et de la publication le ;= 2 JU“_ 2075

Le Président,

RRE Olivier
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Communauté d'Agglomération
_j. Béthune-Bruay

Artois Lys Romane

Projet de convention relative a la réalisation d’un diagnostic
d’archéologie préventive

Entre :

La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane dont le siége social est
en I'Hotel Communautaire 100, avenue de Londres C.S. 40548 62411 BETHUNE Cedex, représentée
par Monsieur Olivier GACQUERRE, Président, ayant tous pouvoirs pour signer la présente

convention et désigné ci-apres la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay en tant
qu’opérateur en archéologie préventive.

ET

La sociét¢ DELIFRANCE, dont le siege est a [IVRY-SUR-SEINE (94200) 99 Rue Mirabeau

Représentée par

En tant qu’aménageur et désigné comme tel dans le document suivant.

u : la loi n°2003-707 du ler aodt 2003 modifiant la loi n® 2001-44 du 17 janvier 2001 relative a
I’archéologie préventive, et notamment ses articles 5-1II et VI, repris par les articles L523-4 et L523-7
du Code du Patrimoine ;

Vu : le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n°2003-707 du ler aott 2003
et relatif aux procédures administratives et financieres en matiére d’archéologie préventive ;

Vu : l'arrété du Ministre chargé de la culture en date du 10 novembre 2010 agréant le service
Archéologie d’Artois Comm., devenue Direction en 2014, en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive (pour 5 ans) ;

u : l'arrété du Ministre chargé de la culture en date du 16 décembre 2015 agréant la Direction de
I’Archéologie de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Nceux et Environs en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive (pour 5 ans);

u : l'arrété du Ministre chargé de la culture en date du 16 décembre 2020 agréant la Direction de
I’Archéologie de la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay, Artois-Lys Romane en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive (pour 5 ans);

u : Parrété du Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais n°62-2025-021 du 13 mars 2025 prescrivant
le diagnostic d’archéologie préventive, notifié a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay,
Artois—Lys Romane et a ’aménageur ;

: la notification portant attribution de la présente opération d’archéologie préventive du Préfet de
la Reglon Nord-Pas-de-Calais a La Communauté d’ Agglomeratlon de Béthune-Bruay, Artois-Lys
Romane (Direction de I’ Archéologie), en date du

H

PREAMBULE

Par la loi du 1 aolit 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 et le décret n°2004-490 susvisés, la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, doté d’un centre
archéologique agré€, peut réaliser une opération de diagnostic archéologique prescrite par I’Etat. A
cette fin, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay conclut la convention correspondante
avec la personne publique ou privée projetant d’exécuter les travaux d’aménagement. Dans ce cadre,
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, intervient préalablement a I’exécution des

travaux projetés par I’aménageur pour réaliser un diagnostic d’archéologie préventive, en application
de la loi et du décret susvisés.

Toute correspondance est a adresser a Monsieur le Président

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Siege : Hotel Communautaire 100, avenue de Londres C.S. 40548 62411 BETHUNE Cedex
Tel.: 03.21.61.50.00 | Fax : 03.21.61.35.48 | contact@bethunebruay.fr | www bethunebruay.fr




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay, de ’opération de diagnostic décrite a Iarticle 3 ci-dessous, ainsi
que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay assure la réalisation de I’opération dans le cadre
de la loi du 1° aofit 2003 susvisée. Il est maitre d’ouvrage de I’opération ; il en établit le projet et la
réalise conformément aux prescriptions de I’Etat.

ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 : conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 : conditions générales

1) En application de la loi du 1° aoit 2003 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 susvisés,
I’aménageur est tenu de remettre le terrain a la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay dans
des conditions permettant d’effectuer I’opération. A cette fin, il remet gracieusement le terrain
constituant I’emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’acces et
d’occupation sur les plans pratique et juridique. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord
différent des parties, a libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux,
pollutions, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous
éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay.

2) Pendant toute la durée de I’opération, la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay a la libre
disposition du terrain. L.’aménageur s’engage & ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son
propre aménagement, sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulieres
précisées ci-apres.

Article 2-1-2 : conditions particuliéres

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement a [Iintervention de la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay aux mesures suivantes :
- délimiter par piquetage ou bornage de géométre, I’emprise des terrains concernés par I’aménagement

- fournir les éléments de préparation du chantier (fiche de renseignement, DT),

- procéder a I’abattage des arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement interdit avant
I’intervention de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;

- enlever tout obstacle pouvant entraver le bon déroulement de I’opération, en particulier le produit de
’abattage des arbres (troncs, branchages...).

Dans le cas contraire, il prendra soin d’informer la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay
du risque et assumera le colt des interventions nécessaires.

Article 2-2 : délai de mise a disposition du terrain et procés-verbal de mise a disposition du
terrain

L’aménageur s’engage a mettre le terrain & la disposition de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay dans des conditions permettant d’effectuer I’opération archéologique, telles qu’elles
sont précisées a I’article 2-1, au plus tard le
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Tout report devra étre précisé par avenant.

Au moment de I’occupation du terrain, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay dresse, en
présence d’un représentant de I’aménageur, un procés-verbal contradictoire de mise a disposition du
terrain en deux exemplaires originaux dont I’un est remis a I’aménageur.

Ce proces-verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay d’occuper le terrain qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ;

- il constate le respect de I’ensemble des conditions de mise a disposition du terrain prévues au présent
article.

A défaut pour I’aménageur de se faire représenter sur les lieux, il en prévient la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay au moins une semaine avant et la Communauté d’ Agglomération
de Béthune-Bruay peut, en accord avec I’aménageur, adresser le proces-verbal de mise a disposition
du terrain a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, a charge pour I’aménageur de

le retourner, signé a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay avant le démarrage de
I’opération.

En cas de désaccord entre la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I’aménageur sur ce
proces-verbal ou en cas de refus de ’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut solliciter
l'intervention d'un huissier, afin de dresser d’urgence le procés-verbal prévu ci-dessus.

Le cas échéant, le report du délai de mise a disposition du terrain du fait d’un retard dans la signature

du proces-verbal sera précisé par avenant a la présente convention, nonobstant I’application de I’article
8.

L’acceés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par I’aménageur pendant toute la durée
de I’opération archéologique a partir de la mise a disposition du terrain constatée par le procés-verbal
prévu ci-dessus et jusqu’a I’établissement du proces-verbal de fin de chantier mentionné a Iarticle 6-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay,
notamment pour des motifs d’inaccessibilité du terrain, peut entrainer un report du calendrier de
réalisation de 1’opération prévu a I’article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par
avenant a la présente convention et pourra faire ’objet d’un nouveau procés-verbal de mise a
disposition.

Article 2-3 : situation juridique de ’aménageur au regard du terrain

L’aménageur informe la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay qu’il est propriétaire du
terrain constituant ’emprise de I’opération prescrite. Par la présente convention, I’aménageur autorise
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay a pénétrer sur ledit terrain et a y réaliser
I’opération archéologique prescrite.

Si I’aménageur n’est pas propriétaire du terrain, il produit I’attestation du (des) propriétaire(s) par
laquelle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay a pénétrer
sur ledit terrain et a y réaliser I’opération archéologique prescrite ; cette (ces) attestation(s) figure(nt)
en annexe 3 a la présente convention. L'indemnisation éventuelle de l'exploitant sera prise en charge
par I'aménageur ou le propriétaire, mais aucunement par I'opérateur d'archéologie préventive.

Ces dispositions sont rendues caduques dans le cas ou la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay est lui-méme propriétaire du terrain.
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ARTICLE 3 : OBJET DE L’OPERATION
Article 3-1 : nature de opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport de diagnostic) dont les
principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet d'opération en annexe 1.

L’emprise de I’opération se situe sur la commune de Labeuvriere (arrété n°62-2025-021) et sur les
parcelles suivantes : section Al 307, 308, 320, 349, 413 — AR 71, 72, 73, 74.

A Dissue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas et
sauf abandon du projet, ’aménageur fera appel a I’opérateur de son choix dans les conditions
précisées par le titre II du livre V du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Article 3-2 : localisation de opération

La localisation de I'emprise du diagnostic — qui est définie par I’arrété de prescription — est présentée
en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I’Etat ayant prescrit
le diagnostic.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION, DU DEBUT SUR LE
TERRAIN JUSQU'A LA REMISE DU RAPPORT

D'un commun accord, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I’aménageur
conviennent du calendrier défini ci-apres. En application de ’article 54 du décret du 3 juin 2004, la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay fera connaitre aux services de I’Etat (DRAC Nord-
Pas-de-Calais— Service régional de I’archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins
cing jours ouvrables avant le début de 1’opération.

Les dates de démarrage de chantier, de durée d’intervention, de rendu de rapport sont estimées en
amont de l’opération. Elles se basent sur des statistiques issues de la centaine d’opérations
d’archéologie préventive menées par la direction de 1’archéologie sur le territoire depuis 2011.

Cependant, ces dates ne sont qu’informatives et peuvent étre modifiées en cas de décalage d’opération
en amont du diagnostic, mais aussi compte tenu de la charge de travail de la direction de I’archéologie,
de conditions météorologiques, de soucis matériels ou humains, d’occupation des lieux, ....

Bien entendu, dans tous les cas, la direction de I’archéologie communautaire se charge de tenir
I’aménageur informé des évolutions de calendrier, par téléphone et courriel ».

Enfin, pour rappel, une fois la partie terrain réalisée, I’aménageur peut solliciter le SRA pour disposer
d’une libération anticipée partielle ou totale du terrain s’il est pressé par le temps.

Article 4-1 : date prévisionnelle de début de I’opération sur le terrain

D’un commun accord entre les parties, la date prévisionnelle de début de I’opération interviendra le
au plus tard. Ces dates sont subordonnées a la désignation du responsable scientifique de I’opération
par I’Etat et a la signature de la présente convention.

Article 4-2 : délai de réalisation de I’opération

La réalisation de I’opération de diagnostic s'achevera sur le terrain le au plus tard.
Cette date pourra étre modifiée dans les cas et aux conditions prévues a I’article 5-3 ci-dessous.

Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay dresse un
procés-verbal de fin de chantier dans les conditions précisées a Iarticle 6-1 de la présente convention.
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Article 4-3 : date de remise du rapport de diagnostic

D’un commun accord, les deux parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay au Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais est
fixée au plus tard le

Le Préfet de Région portera ce rapport a la connaissance de I’aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 : conditions de modification du calendrier de I’opération archéologique

Toute modification du calendrier de I’opération archéologique (dates fixées aux articles 4-1, 4-2 et 4-3

ci-dessus) doit étre constatée par avenant a la présente convention. Cette modification peut résulter des
deux circonstances suivantes :

Article 4-4-1 : modification demandée par ’une des parties et recevant I’accord de I’autre

D’un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux articles
4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu’aucune pénalité de retard ne soit due.

Article 4-4-2 : modification due a des circonstances particuliéres

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de I’opération sont celles qui affectent la
conduite normale du chantier telles que notamment :

- les contraintes de calendriers (plan de charge incompressible, notamment depuis 2020 et la
perspective du ZAN) ;

- les contraintes techniques (découverte importante, nature du sous-sol) ;

- les probléemes qui ne sont pas imputables a la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay, tels
que les intempéries, la défaillance d’un fournisseur, la pollution du terrain et autres aléas imprévisibles
et, de manicre générale, en cas de force majeure, et qui rendent inexigibles les pénalités de retard.

I1 est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des articles L 5424-6 et
L.5424-8 du code du travail.

Ne sont pas réputées circonstances particulieres les cas de découvertes d’importance exceptionnelle
prévus par [’article 43, alinéa 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus.

Par ailleurs, conformément a I’article 33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus, le délai de
caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisiéme alinéa de I’article L 523-7 du Code du
Patrimoine est suspendu en cas de force majeure.

Article 4-5 : caducité de la prescription de diagnostic

Conformément a l'article L. 523-7 du Code du Patrimoine, lorsque, du fait de l'opérateur, la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, et sous réserve des dispositions prévues par la
présente convention de diagnostic, les travaux nécessaires a la réalisation du diagnostic ne sont pas
engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention, la prescription est
réputée caduque.

Dans ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 a L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites
sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles a leur conservation ou a leur sauvegarde sont
prescrites conformément aux dispositions du titre Il du livre V du Code du Patrimoine.

ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 : travaux réalisés par ou pour le compte de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay
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Article 5-1-1 : principe

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay est maitre d’ouvrage de I’opération de
diagnostic. Il réalise les seuls travaux indispensables a la réalisation de I’opération archéologique dans
le cadre du titre II du livre V du Code du Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par
I’intermédiaire de prestataires qu’il choisit et controle conformément a la réglementation applicable a
la commande publique ou dans le cadre d’une collaboration scientifique avec d’éventuels organismes
partenaires.

[1 fait son affaire de toute démarche administrative liée a 1’exercice de ses missions, notamment les
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant, les demandes
particulieres aupres des exploitants de réseaux (canalisations...).

Article 5-1-2 : installations nécessaires a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et
signalisation de I’opération

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, ainsi que ses prestataires ou partenaires peuvent
installer tout cantonnement utile a la réalisation de 1’opération.

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay peut installer tout panneau de chantier destiné a
signaler au public son intervention sur le site.

Article 5-1-3 : hygiéne et sécurité des personnels

Les travaux archéologiques de terrain se dérouleront dans le respect des regles générales et
particuliéres applicables au chantier archéologique et de toutes mesures propres a assurer la sécurité et
a protéger la santé des personnels sur le terrain (notamment décret du 8 janvier 1965, loi n® 76-1106
du 6 décembre 1976, loi-n® 91-1414 du 31 décembre 1991, loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Dans le cas ou il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités — qui peuvent éventuellement
prendre la forme de deux coactivités paralleles — celle dont la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay assure la maitrise d’ouvrage au titre de I’opération archéologique et celle dont
I’aménageur assure la maitrise d’ouvrage au titre de ses travaux d’aménagement, les parties s’engagent
a se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature a assurer la meilleure sécurité des
personnels et du site. Elles s’engagent en particulier & demander a leurs responsables de la sécurité
ainsi qu’a leurs éventuels coordonnateurs de la sécurité respectifs de se rapprocher pour arréter les
mesures concrétes correspondantes.

Article 5-2 : obligations de I’aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a I’article 29, II, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004
susvisé, les termes de la convention ne peuvent pas avoir pour effet la prise en charge, par la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, de travaux ou d’aménagements du chantier
qu'aurait normalement di impliquer la réalisation du projet de travaux de I’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'aurait normalement di impliquer la réalisation de son propre
projet, ’aménageur s’engage, avant la mise a disposition du terrain, a :

- faire son affaire de toutes les questions liées a I’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et
de leurs voies d’accés ; s’assurer notamment que les voies d’acces soient librement utilisables par la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;

- fournir a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay tous renseignements utiles relatifs aux
ouvrages privés situés dans ou sous I’emprise des terrains fouillés (canalisations...) et a leurs
exploitants ;
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- mettre, le cas échéant, a disposition de la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay le fichier
numérique du projet d’aménagement (Format DWG/Autocad) en vue de 1’élaboration du rapport de
diagnostic par la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay ;

- mettre, le cas échéant, a disposition de la Communauté¢ d’Agglomération de Béthune-Bruay un
exemplaire de I’étude géotechnique des sols et/ou le fichier numérique de I’implantation des sondages
afférents (Format DWG/Autocad) en vue de I’élaboration du rapport de diagnostic par la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay ;

- fournir le fonds cadastral indiquant I’identité et les coordonnées des propriétaires des terrains.

Article S-3 : circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres (hors découvertes d’importance exceptionnelle définies par
Iarticle 43, alinéa 4, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la conduite du
chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de I’opération, la Communauté d’ Agglomération
de Béthune-Bruay ou I’aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties
concernées pour convenir des nouvelles modalités de 1’opération et de leurs conséquences matérielles
et financiéres. Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant a la présente convention
qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par I’une ou par I’autre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a I’article 8-2 de la présente
convention.

Article 5-4 : situation du terrain a Pissue de opération

Il est convenu entre les parties, qu’une fois I’opération réalisée, il sera fait application de
I’option , décrite ci-aprés :

- Option 1, I’'aménageur procede au rebouchage stratifi¢ des sondages dans les régles de I’art
par ses propres moyens. Dans ce cas, la responsabilité¢ de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay ne pourra pas étre recherchée si, in fine, ’aménageur ne réalisait pas le
rebouchage.

- Option 2, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay procéde au rebouchage stratifié
des sondages aux frais de I’aménageur. Une facture et un avis de sommes a payer seront
transmis par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay a I’aménageur, pour le
remboursement des frais engagés toutes taxes comprises. A réception, celui-ci se libérera des
sommes dues dans un délai de 30 jours.

A défaut d’avoir complété le 1 paragraphe quant a I’option retenue, c¢’est I’option 2 qui sera mise en
cuvre.

ARTICLE 6 : FIN DE L’OPERATION
Article 6-1 : procés-verbal de fin de chantier

Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain constituant [I’emprise du diagnostic, la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay dresse, en présence d’un représentant de I’aménageur, un proceés-
verbal contradictoire de fin de chantier en deux exemplaires originaux dont ’un est remis a
I’aménageur.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de 1’occupation du terrain par la Communauté d’ Agglomération de Béthune-
Bruay et fixe en conséquence la date a partir de laquelle la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay ne peut plus étre considérée comme responsable de la garde et de la surveillance du
chantier et a partir de laquelle I’aménageur recouvre I’usage du terrain ;

- il constate également I’accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par I’aménageur. Dans ce cas, un nouveau
proces-verbal constatera la levée de ces réserves.
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A défaut pour ’aménageur de se faire représenter sur les lieux, la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay peut, en accord avec I’aménageur, adresser le proces-verbal de fin de chantier a ce
dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, a charge pour ’aménageur de le retourner,
signé a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay.

En cas de désaccord entre la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I’aménageur sur ce
procés-verbal ou en cas de refus de ’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut solliciter
l'intervention d'un huissier, afin de dresser d’urgence le procés-verbal prévu ci-dessus.

Article 6-2 : contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.

[l appartient au Préfet de Région de déterminer les suites & donner au diagnostic réalisé dans les
conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé. Le Préfet de Région peut édicter de nouvelles
prescriptions archéologiques. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter
I’obligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance
du projet d’aménagement. L.’aménageur en est informé directement par le Préfet de Région.

Jusqu’a ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites a donner au diagnostic, I’aménageur ne peut
entreprendre la réalisation des travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait I’objet du diagnostic.

Article 6-3 : redevance d’archéologie préventive

Lorsque I’aménageur regoit, le cas échéant, I’avis d’imposition au titre de la redevance d’archéologie
préventive, conformément aux articles L 524-2 et suivants du Code du patrimoine il doit la payer au
Trésor public, indépendamment de la réalisation ou non du diagnostic.

L’aménageur s engage a fournir a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, a sa demande,
une copie de I’avis d’imposition ainsi qu’une copie de toute picce aftestant le versement par
I’aménageur de la redevance au Trésor public.

ARTICLE 7 : REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
BETHUNE-BRUAY ET DE L’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN — CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay aupres de
’aménageur, notamment pour la signature des proceés-verbaux ci-dessus, sont
Monsieur ou son représentant, Monsieur Manceau Christopher, directeur de
I’ Archéologie communautaire ou le responsable d’opération désigné par I’Etat, par délégation.

Les personnes habilitées a représenter I’aménageur auprés de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay notamment pour la signature des proces-verbaux ci-dessus, sont
ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

ARTICLE 8 : CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES POUR LA REALISATION DE L'OPERATION — PENALITES DE RETARD

Article 8-1 : domaine d’application
Le dispositif de pénalités de retard précisé ci-apres s’applique :
- en cas de dépassement par I’aménageur du délai fixé a I’article 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépassement par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay des délais fixés aux
articles 4-2 et 4-3 ci-dessus ;
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Il n’est pas applicable dans les deux cas suivants :

- lorsque les modifications du calendrier de l’opération sont constatées par avenant passé d’un
commun accord entre les parties ;

- en cas de circonstances particulieres telles que définies par ’article 4-4-2 ci-dessus.

Article 8-2 : montant, calcul et paiement

La pénalité due par I’aménageur sera de 100 € par jour calendaire de retard au-dela de la date de mise
a disposition du terrain prévue a ’article 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera celui
découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le proces-verbal
correspondant.

La pénalit¢ due par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay sera de 100 € par jour
calendaire de retard au-dela des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de
I’opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours a prendre en compte sera
celui découlant de la date effective d’achevement de 1’opération sur le terrain ou de la date de remise
du rapport de diagnostic au Préfet de Région.

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu’un avenant soit nécessaire.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION - VALORISATION

Dans la mesure ou la Communauté d’ Agglomération de Béthune-Bruay peut seul autoriser I’entrée sur
les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité, la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay pourra librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les
images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des prises
de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations
éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et
vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire aupres des
ayants droit (services de I’Etat, propriétaire du terrain,...).

Si ’aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des tournages
sur le chantier archéologique, il s’engage a demander préalablement I’accord écrit de la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay, quels que soient les procédés, les supports et la destination des
images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui
concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont
I’aménageur devra faire son affaire.

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay pourra donner son autorisation dans le cadre
d’une convention particulicre.

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I’aménageur pourront en outre convenir de
coopérer pour conduire ensemble toute action de communication ou de valorisation de la présente
opération et de ses résultats par convention particuliere a laquelle I’Etat et d’autres partenaires
pourront étre associés.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par I'une ou l’autre des parties en cas
d’inexécution par I’autre d’une ou plusieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne devient
effective que trois mois apres I'envoi par la partie plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de
réception exposant ses motifs, a moins que dans ce délai la partie défaillante n’ait satisfait a ses
obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empéchement consécutif a un cas de force majeure.
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ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a l'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Lille, aprés épuisement
des voies de réglement amiable.

ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT

La présente convention n’est pas soumise au droit de timbre ni a la formalité de I’enregistrement. Dans
le cas ou I’enregistrement serait requis par I’une des parties, les frais seraient a la charge de celle-ci.

ARTICLE 13 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- Annexe 1 : projet d’intervention de diagnostic archéologique

- Annexe 2 : plan du terrain constituant I'emprise de l'opération archéologique

- Annexe 3 : attestation(s) du (des) propriétaire(s) et de I’ (des) exploitant(s) des terrains pour
accord ou tout autre acte juridique valant autorisation

Fait en un seul exemplaire original
A Béthune, le
La Communauté d’ Agglomération L’aménageur

de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane La société DELIFRANCE

Le Président

Olivier GACQUERRE
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